



COMUNE DI ASSEMINI

Citta' Metropolitana di Cagliari

Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE: 642 DEL: 23/05/2023

OGGETTO: *LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PAI RIO SA NUXEDDA TRA VIA S.MARIA E LA STRADA PEDEMONTANA, CUP B58C14000190004 - CIG 97351346B7 AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C.SAS*



COMUNE DI ASSEMINI

Città Metropolitana di Cagliari

Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro

Determinazione del Responsabile N. DEL

OGGETTO: LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PAI RIO SA NUXEDDA TRA VIA S.MARIA E LA STRADA PEDEMONTANA, CUP B58C14000190004 - CIG 97351346B7 AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C.SAS

Il Responsabile del Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 16.02.2021 che nomina il sottoscritto, Responsabile Area Lavori Pubblici – Espropriazioni, Datore di lavoro, che legittima ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022 avente ad oggetto: “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini 2022/2024”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 14.12.2022 recante ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023 – 2024 - 2025” con la quale si è approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2023 – 2025;
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n° 69 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione periodo 2023/2025 con i relativi allegati;
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 - 2025. Assegnazione risorse finanziarie”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2023 di approvazione della Variazione n. 2 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;



- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n.97 del 10.05.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - P.I.A.O. 2023-2025" ;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 131 del 25/07/2014, è stato approvato il Progetto Preliminare dei "Lavori Di Rinaturalizzazione E Adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda Tra Via S. Maria E La Strada Pedemontana", redatto dal personale incaricato dell'Area Tecnica – Servizio LL.PP;
- con determinazione n. 529 del 11.05.2016 si affidava l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva-di-misura-contabilità - lavori di Rinaturalizzazione E Adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda Tra Via S. Maria E La Strada Pedemontana – all'Ing Mazzullo Antonino MZZNNN73A28B354U, giusta convenzione d'incarico professionale del 29.09.2016;
- con determinazione del Responsabile di Servizio n. 1442 del 30.12.2016 si è proceduto ad affidare all'ing. Antonino Mazzullo, l'incarico per la redazione dello Studio di compatibilità idraulica e della relazione paesaggistica, secondo DPCM 12.12.2005 relativa all'opera in oggetto, smart CIG Z741CC9710;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06.04.2020 è stato approvato il progetto definitivo e il progetto esecutivo redatto dall'ing. Antonino Mazzullo per i Lavori Di Rinaturalizzazione E Adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda Tra Via S. Maria E Strada Pedemontana,

DATO ATTO che la RAS, Assessorato dei Lavori Pubblici, con la Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (SOI), datata 23.09.2020, n.26890/1602, ha convenzionato il Comune di Assemini per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento PAI rio Sa Nuxedda tra via S.Maria e la strada pedemontana" per l'importo pari a Euro 1.000.000,00 a gravare sul Bilancio Regionale cap. SC04.0384 - missione 09 - programma 01 - macroaggregato 203 - PCF U.2.03.01.02.003- Esercizio 2020, C.d.R. 00.08.01.05;

RILEVATO che con Determinazione n. 381 del 27.04.2021 si è proceduto all'affidamento diretto dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Adeguamento prezzi con certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei "Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento PAI Rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e strada pedemontana" - CUP B58C14000190004 a favore dell'Ing. Antonino Mazzullo;

PRESO ATTO della nota RAS Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche del 05.05.2021, prot. RAS n. 14482, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.05.2021 al n. 18017, con la quale viene emesso parere favorevole di coerenza all'esecuzione degli interventi approvati con Delibera n. 42/2020;



ACCERTATO che:

- con nota del 12.09.2022, prot. 30163 si è proceduto alla richiesta al progettista dell'opera, Ing. Antonino Mazzullo, di dare indicazione dell'aumento del costo dell'opera con applicazione del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna, aggiornato con la Delibera di Giunta Regionale del 21 giugno 2022, n. 19/23, e pubblicato nel sito internet della RAS;
- in riscontro alla suddetta richiesta il professionista, in data 15.09.2022, prot. n. 30646, ha trasmesso il quadro comparativo dal quale si evince la necessità di integrare il finanziamento dell'opera di circa € 95.000,00, comprensivo del maggiore importo dei lavori e delle somme a disposizione;

CONSIDERATO che, a seguito dell'aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna approvato con Delibera di Giunta Regionale del 21 giugno 2022, n. 19/23, con nota protocollo int. 48342 del 20.09.2022 si è proceduto a richiedere all'Area Finanziaria la messa a disposizione di Fondi di Bilancio come proiezione di adeguamento economico del costo dei lavori per una cifra pari a € 95.000,00, come previsto all'art. 26 del DL 50/2022;

RILEVATO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 37 del 28 settembre 2022, è stata stanziata nel Bilancio 2022 la somma pari ad € 95.000,00 all'interno del capitolo di Bilancio n. 311015 dedicata all'opera in oggetto;

ACCERTATO che, con Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 111 del 28.12.2022, è stato approvato il quadro economico dell'opera con l'integrazione dei fondi necessari alla revisione dei prezzi per un importo aggiuntivo di € 80.578,21;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n.41 del 20.03.2023 avente ad oggetto "Preso D'atto Progetto Esecutivo Revisionato Ai Sensi Del D.L. 50/2022 ";

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari a € 1.080.578,21 risulta finanziata per € 1.000.000,00 con Fondi Regione Sardegna e per € 80.578,21 con fondi di Bilancio Comunale capitoli 311015 e 311041, bil 2023-2025;

CONSIDERATO CHE con la Determinazione del Responsabile del Servizio n.289 del 13.03.2023 si approvava l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per un'indagine di mercato da esperirsi tramite Rdl (Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) consultabile all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it/> con i relativi allegati e propedeutica all'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120 dell'11.09.2020 e s.m.i., per l'affidamento dei "Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento PAI rio Sa Nuxedda tra via S.Maria e la strada pedemontana" ;

RICHIAMATA la Determinazione n. 349 del 23.03.2023 con la quale è stato approvato il verbale numero uno del 22.03.2023 relativo al sorteggio pubblico degli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato tramite Rdl su Sardegna Cat per la successiva procedura negoziata sensi dell'art. 1, com. 2, lett. b) della l. n° 120/2020 da esperirsi con RdO su SardegnaCat;

ACCERTATO che con Determinazione a contrarre n. 372 del 27.03.2023:



- è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell'11.09.2020 e s.m.e.i., per l'appalto dei lavori denominato "Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento PAI Rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e strada pedemontana" - mediante invito rivolto a venti operatori economici con selezione della migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da espletarsi sulla centrale di committenza della RAS (Regione Autonoma della Sardegna) denominata Sardegna Cat;
- è stata approvata la lettera di invito e disciplinare con i relativi allegati, DGUE, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato G;
- si è stabilito che l'importo dei lavori, al netto dell'IVA, ammonta a € 737.753,09 di cui 718.219,11 lavori a base d'asta e € 19.533,98 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, categoria dei lavori prevalente OG8 (classe III)
- si è stabilito che la forma del contratto è quella scritta, mediante atto pubblico amministrativo, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. n.50 del 2016;
- si è stabilito che il contratto verrà stipulato a MISURA e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016;
- si prenotava l'importo per i lavori di cui alla procedura di cui trattasi pari a € 900.058,77 al lordo di IVA al 22%, nel bilancio 2023-2025 ai cap. 311015 e 311041, esigibilità 2023/2024;
- è stato impegnato l'importo di € 375,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C. attingendo dal cap. 311015- bil 2023 – 2025 esigibilità 2023;

DATO ATTO CHE:

- in data 31.03.2023 è stata pubblicata la RdO - rfq_410609 – "*Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda tra Via S. Maria e la Strada Pedemontana* – CIG: 97351346B7 sulla Centrale di Committenza della RAS denominata CAT Sardegna;
- il termine ultimo per la presentazione del plico di gara telematico su Sardegna CAT consultabile all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/>, contenente al suo interno la documentazione così come prevista dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, scadeva il giorno 19.04.2023 alle ore 10.00 ;
- la gara telematica, in prima seduta pubblica digitale, su Sardegna CAT consultabile all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/> così come indicato nella lettera di invito, è stata fissata per il giorno 19.04.2023 alle ore 11.00;

VISTI i seguenti verbali relativi alla procedura telematica RdO: - rfq_410609 – "*Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda tra Via S. Maria e la Strada Pedemontana* " allegati al presente atto:

- N° 2 del 20.04.2023 – Apertura buste amministrative e verifica documentazione amministrativa;
- N° 3 del 21.04.2023 - Apertura buste amministrative e verifica documentazione amministrativa;
- N° 4 del 24.04.2023 – Apertura buste amministrative e verifica documentazione amministrativa;
- N. 5 del 26.04.2023 – Apertura buste amministrative e verifica documentazione amministrativa;
- N.6 del 12.05.2023 - Verifica documentazione amministrativa a riscontro del procedimento di soccorso istruttorio;

VISTI, inoltre:



- il verbale di calcolo dell'offerta anomala elaborato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat;
- il verbale di gara numero 7 del 17.05.2023, con il quale si proponeva l'aggiudicazione dei lavori in trattazione a favore dell'operatore economico Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. Sas, P.IVA 01472590858, con sede in via Pietro Mignosi, 30 Mussomeli (Caltanissetta) la cui offerta presenta la percentuale di ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, con una percentuale di ribasso pari a 29,177% (ventinove/centosettantasette per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara pari a € 718.219,11, per un importo netto pari a € 508.664,32;
- il verbale di valutazione finale generato in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT;

allegati al presente atto;

PRESO ATTO che è stato avviato il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui rispettivamente all'articolo 80 e 84 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., in capo all'impresa aggiudicataria dei lavori in argomento ;

DATO ATTO, inoltre che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente ai costi della manodopera, l'operatore economico ha dichiarato un costo della manodopera pari a quello risultante dall'elaborato di progetto e, pertanto, risulta rispettato quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in argomento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;
- il presente atto è sottoposto a sospensione dell'efficacia in merito alla sua esecutività, subordinata al positivo verificarsi della condizione di cui sopra;
- qualora dalle verifiche, non venisse confermato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria dei lavori in argomento come sopra individuata, si procederà ad esplicita revoca del presente atto.

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere ad approvare:

- i verbali di gara n. 2 del 20.04.2023 , n. 3 del 21.04.2023 , n. 4 del 24.04.2023, n. 5 del 26.04.2023, n.6 del 12.05.2023 e n. 7 del 17.05.2023;
- il verbale di valutazione finale elaborato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat;
- il verbale di calcolo dell'offerta anomala elaborato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat;

RISCONTRATA la regolarità formale della procedura eseguite e ritenuto quindi di dover procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell'11.09.2020 così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.2.) della L. n° 108 del 29.07.2021 e s.m.i., dei *Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda tra Via S. Maria e la Strada Pedemontana – CIG: 97351346B7* all'operatore economico Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. Sas, P.IVA 01472590858, con sede in via Pietro Mignosi, 30 Mussomeli (Caltanissetta) che ha offerto un importo pari ad € 508.664,32, praticando un ribasso d'asta del 29,177% sull'importo dei lavori posto a base di gara oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 19.533,98, per un importo totale di € 528.198,30, oltre l'IVA 22%;



RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 644.401,93 compresa IVA a favore dell'operatore economico Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. Sas, bilancio 2023-2025 ai cap. 311015 e 311041, esigibilità 2023/2024 ;

RITENUTO modificare il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

A	LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Differenza
A1	Lavori a base d'asta	718.219,11	508.664,32	- 209.554,79
A2	Oneri per la sicurezza	19.533,98	19.533,98	//
A	Totale lavori	737.753,09	528.198,30	- 209.554,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche e incentivo Progettazione Preliminare	14.755,06	14.755,06	//
B2	Spese tecniche per lo studio di compatibilità idraulica e relazione paesaggistica	6.032,78	6.032,78	//
B3	Spese Tecniche di Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., Contabilità e Certificato Regolare Esecuzione	40.149,50	40.149,50	//
B4	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori	46.510,00	46.510,00	//
B5	Spese per pubblicità	2.000,00	2.000,00	//
B6	Contributo ANAC	375,00	375,00	//
B7	Imprevisti	42.797,41	42.797,41	//
B8	Lavori in economia (risoluzione interferenze etc...)	27.899,69	27.899,69	//
B9	I.V.A. 22% sui lavori	162.305,68	116.203,63	- 46.102,05
B10	Economie di gara	//	255.656,84	+ 255.656,84
B	Totale somme a disposizione	342.825,12	552.379,91	+209.554,79
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	1.080.578,21	1.080.578,21	//

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e art. 1, comma 9, della L.190/2012 l'insussistenza dell'obbligo di astensione del sottoscritto e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.



DATO ATTO, inoltre, che si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e la correttezza giuridico amministrativa sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO pertanto procedere nel merito;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DI APPROVARE:

- I verbali di gara n. 2 del 20.04.2023, n. 3 del 21.04.2023, n. 4 del 24.04.2023, n. 5 del 26.04.2023, n.6 del 12.05.2023 e n. 7 del 17.05.2023;
- il verbale di valutazione finale elaborato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat;
- il verbale di calcolo dell'offerta anomala elaborato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat;

DI AGGIUDICARE ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n° 120 dell'11.09.2020 così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.2.) della L. n° 108 del 29.07.2021 e s.m.i. *Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento Pai Rio Sa Nuxedda tra Via S. Maria e la Strada Pedemontana* – CIG: 97351346B7 all'operatore economico Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. Sas, P.IVA 01472590858, con sede in via Pietro Mignosi, 30 Mussomeli (Caltanissetta) che ha offerto un importo pari ad € 508.664,32, praticando un ribasso d'asta del 29,177% sull'importo dei lavori posto a base di gara oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 19.533,98, per un importo totale di € 528.198,30, oltre l'IVA 22% pari a € 116.203,63 per un importo complessivo pari a € 644.401,93;

DI IMPEGNARE a favore dell'operatore economico Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. Sas l'importo complessivo pari a € 644.401,93, attingendo dalle somme disponibili nel quadro economico dell'opera, ai cap. 311015 e 311041, bilancio 2023-2025 con esigibilità 2023/2024 così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente.

DI MODIFICARE il quadro economico nel modo seguente:

A	LAVORI	Aggiudicazione
A1	Lavori a base d'asta	508.664,32
A2	Oneri per la sicurezza	19.533,98
A	Totale lavori	528.198,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Incentivi per funzioni tecniche e incentivo Progettazione Preliminare	14.755,06
B2	Spese tecniche per lo studio di compatibilità idraulica e relazione paesaggistica	6.032,78
B3	Spese Tecniche di Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L., Contabilità e Certificato Regolare Esecuzione	40.149,50
B4	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori	46.510,00
B5	Spese per pubblicità	2.000,00
B6	Contributo ANAC	375,00
B7	Imprevisti	42.797,41
B8	Lavori in economia (risoluzione interferenze etc...)	27.899,69



B9	I.V.A. 22% sui lavori	116.203,63
B10	Economie di gara	255.656,84
B	Totale somme a disposizione	552. 379,91
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	1.080.578,21

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il presente atto è sottoposto a sospensione di efficacia in merito alla sua esecutività, subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria;
- qualora dalla verifica del possesso dei requisiti, non venisse confermato il possesso degli stessi, si procederà ad esplicita revoca del presente atto.

DI PRECISARE che il contratto d'appalto dei lavori in argomento, sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice, con tutte le spese a carico dell'impresa aggiudicatrice;

DI PROVVEDERE ad effettuare le comunicazioni secondo quanto previsto dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che per la presente procedura:

- Il Responsabile Unico del procedimento dell'opera è l'ing. Giuseppe Izzo;
- il CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico) è il n. B58C14000190004;
- lo Smart CIG acquisito per le spese tecniche di progettazione - DL-misura-contabilità è il n° Z21149C94B determinazione n. 529 del 11.05.2016 (convenzione del 29.09.2016);
- lo SMART CIG per i servizi di ingegneria Coordinamento sicurezza è il n. Z2F30E71C4;
- l'importo dell'opera pari a € 1.080.578,21, risulta finanziata per € 1.000.000,00 con Fondi Regione Sardegna e € 80.578,21 con fondi di Bilancio Comunale capitoli 311015 e 311041 bilancio 2023;
- in data 24.03.2023 è stato acquisito il CIG per la presente procedura con il n. 97351346B7

DI DARE ATTO anche che l'operatore:

- ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto, nonché la sottoscrizione del patto di integrità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 dovrà far pervenire la dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale, di "l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, di frequentazione abituale o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Sindaco e gli Assessori e i responsabili dei servizi dell'ente", come previsto dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Assemini.

DI DARE ATTO, inoltre:



- che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

DI DARE ATTO ancora:

- che ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i., dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della L. n° 190 del 06.11.2012 e s.m.i., dell'articolo 7 del Codice di Comportamento del personale del Comune di Assemini, approvato con Deliberazione della G.C. n° 167 del 27.12.2021 esecutiva ai sensi di legge e dell'articolo 42 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ;
- che la presente Determinazione con i relativi allegati, sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <https://comune.assemini.ca.it/>, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dell'articolo 23 e 37 del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 e s.m.i..

DI ESPRIMERE sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012;

DI DARE ATTO che, il presente atto deve essere pubblicato nel monitoraggio delle opere pubbliche BDAP - Banca Dati Amministrazione Pubbliche) di cui al D.Lgs n. 229/2011, e che per effetto del D.Lgs n. 97/2016 (FOIA adempimenti obblighi trasparenza) tale trasmissione consente di adempiere automaticamente a tutti gli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsto dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 per la parte lavori.

DI TRASMETTERE la presente determinazione:

- ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000;
- al Servizio Contratti per gli adempimenti conseguenti.

L'istruttore Direttivo

Dott.ssa Stefania Pani

**Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici,
Espropriazioni e Datore di Lavoro
Ing. Giuseppe Izzo**



Comune di Assemini

Ufficio di Segreteria Generale

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l'affissione all'albo pretorio comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Assemini Lì, ____ / ____ / _____

L' Incaricato

*Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.*

Determinazione Del Responsabile
