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Rep. 578/2023  

REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI ASSEMINI  

Città Metropolitana di Cagliari  

Lavori manutenzione cavalca ferrovia di via Cabras, A. Gramsci, Q. Sella e Viadotto Rio 

Mannu e Cixerri– PNRR NextGeneration M2 – C4 Intervento  

2.2 – Importo € 278.567,41 oltre IVA – CUP B57H20001450001 CIG 9872601812  

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno SEI del mese di DICEMBRE in Assemini nella 

Sede della Casa Comunale, Piazza Repubblica 1, davanti a me Dott. Mattei Giovanni, 

Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 

amministrativa ai sensi dell’art. 97, 4^ comma, lett.C del T.U. approvato con il Decreto 

Legislativo n. 267/2000.   

Sono presenti:  

Ing. ADRIANA PIA, nata ----------------------------------------------, domiciliata per il presente 

contratto, presso la Segreteria del Comune, il quale compare nel presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori 

Pubblici Espropriazioni e Datore di lavoro del Comune di Assemini C.F. 80004870921, e 

dichiara di agire esclusivamente per conto dell’Ente che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 

del Decreto Lgs.vo n°  267/2000 ed in forza del vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli  Uffici e dei Servizi e giusto Decreto del Sindaco di conferimento 

dell'incarico del 06/12/2023.  

Sig. RAIMONDO SALAMONE nato a ---------------------- (-------) il --------------------------, il quale  

compare in qualità Titolare firmatario – Direttore tecnico dell’impresa Salamone    

Raimondo con sede legale in Via ------------------------------------------ n° ----------- ad ------------

--------------- (----------) iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
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Agricoltura di --------------------------------- con il numero di codice fiscale ------------------------ 

e P. IVA ------------------------------------- numero repertorio economico amministrativo --------

-------------------------------------- giusto documento di verifica di autocertificazione del 

Registro Imprese della C.C.I.A.A. n. -------------------------- del -------------------------------------.  

Detti comparenti della cui identità personale Io Ufficiale Rogante sono personalmente 

certo, mi chiedono di far constare con il presente atto quanto segue:  

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 141 de 25.09.2020 esecutiva ai sensi di 

legge, si approvava il quadro esigenziale dei lavori di manutenzione dei cavalca ferrovia 

di via Cabras, Antonio Gramsci, Quintino Sella e del viadotto sul Rio Mannu e Cixerri;  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 39 de 28.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, 

si approvava il progetto dello studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di 

manutenzione dei cavalca ferrovia di via Cabras, Antonio Gramsci, Quintino Sella e del 

viadotto sul Rio Mannu e Cixerri, redatto dall’Ingegner Pietro Paolo Mossone;  

- che con la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale n° 7 del 10.08.2022 ed esecutiva ai sensi di legge, si aderiva alla 

stazione unica appaltante istituita presso la Città Metropolitana di Cagliari, per 

l’affidamento delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture, afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di 

ripresa e resilienza e del piano nazionale complementare al PNRR e si approvava lo 

schema di convenzione;  

- con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta 

comunale n. 83 del 10.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione dei cavalca ferrovia di via Cabras, Antonio Gramsci, Quintino Sella e del 

viadotto sul Rio Mannu e Cixerri, redatto dall’ Ingegner Pietro Paolo Mossone;  
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Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 591 del 

15.05.2023 con la quale si:  

- determinava a contrattare, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell’articolo 32, comma2, del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUNTENZIONE DEL CAVALCA 

FERROVIARIO DI VIA CABRAS, ANTONIO GRAMSCI, QUINTINO SELLA E DEL VIADOTTO 

SUL RIO MANNU E CIXERRI” nella misura 2 Componente 4 Intervento 2.2 Interventi per 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni;  

- dava mandato alla Stazione appaltante Città Metropolitana di Cagliari, ad espletare 

tutte le attività previste dall’articolo 3, comma 3 della convenzione repertorio n° 

5225/2022 del 20.09.2022 di cui alla deliberazione del Commissario  

Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 7 del 10.08.2022;  

Di dare atto che sono stati acquisiti:  

- Codice Unico di Progetto n° B57H20001450001  

- Codice identificativo gara (CIG) n. 9872601812  

RICHIAMATA la determinazione n° 1991 del 22/06/2023 del Dirigente Settore 7  

– Pubblica Istruzione Cultura Servizi alla Persona - SUA della Città Metropolitana di Cagliari 

con la quale si aggiudicava l'appalto dei lavori di “Manutenzione dei cavalca ferrovia di via 

Cabras, via Antonio Gramsci, via Quintino Sella e del viadotto sul Rio Mannu e Cixerri” – 

Assemini - Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Next Generation EU - 

Misura 2 – Componente 4 – Investimento 2.2., alla ditta Salamone Raimondo con sede in 

via -----------------------------  C.a.p. ------------------------ (-----------), P. IVA ----------------------, per 

un importo di € 259.525,22 (duecentocinquantanovemilacinquecentoventicinque/22), 

oltre € 19.042,19 (diciannovemilaquarantadue/19)  per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso e IVA 22%;  
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DATO ATTO che la Città Metropolitana di Cagliari Settore 7 con determinazione del 

dirigente n. 2249 del 13.07.2023 ha attestato l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

dell’appalto in argomento a seguito di esito positivo degli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede 

di DGUE dalla ditta aggiudicataria;  

DATO ATTO CHE:  

- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC con esito regolare e 

scadenza validità il 22/02/2024;  

- la ditta succitata è in possesso:  

a) della attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n.  ------------------

------ con scadenza validità ---------------------------- rilasciata da ------------------ 

Organismo di attestazione autorizzato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;  

b) della certificazione di qualità rilasciata da ------------------------------ valida fino al ---------  

- l’impresa, ai sensi dell’art. 103 e art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, ha provveduto alla 

costituzione della garanzia fideiussoria per l’importo di euro 13.928,37 (tredicimila 

novecentoventotto/37) mediante polizza fideiussoria n. ------------------------------ del -------

------------------- della Società --------------------------- Agenzia ----------------------------------------;  

- inoltre ha stipulato la polizza “Tutti i rischi di esecuzione” n. -------------------------- 

del --------------------------------------- della Società ------------------------------------------------------;  

ACCERTATO che:  

- la ditta Salamone Raimondo risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 

commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013, meglio noto come 
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“White List”, della Prefettura di ----------------------- con scadenza iscrizione al ----------------- 

in corso di aggiornamento, come da verifica on-line, effettuata dall’ufficio contratti, su 

elenco aggiornato al ----------------------------------.  

Dato atto che l’iscrizione in tale elenco tiene luogo della documentazione antimafia per 

l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, nonché ai fini della 

stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse 

da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.  

Tale iscrizione conserva efficacia per un periodo di dodici mesi e qualora la stessa risulti 

scaduta, qualora vi sia il riscontro "aggiornamento in corso", nel caso in cui gli 

accertamenti antimafia della Prefettura si protraggano oltre la data di validità 

dell'iscrizione essa mantiene la propria efficacia.  

TUTTO CIO’ PREMESSO:   

I predetti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:  

ART. 1 Oggetto del contratto  

L’Ing. Adriana Pia, nella sua qualità di sopra indicata, affida, in nome e per conto  del 

Comune di Assemini, alla ditta Salamone Raimondo come sopra  rappresentata, che 

accetta a mezzo del suo legale rappresentante, l'appalto dei “lavori di manutenzione dei 

cavalca ferrovia di via Cabras, A. Gramsci, Quintino Sella e del viadotto sul Rio Mannu e 

Cixerri PNRR - Nexgeneration Eu misura 2 componente 4 investimento 2.2” CIG 

9872601812.  

ART. 2 Ammontare del contratto  

L'importo dell'appalto rimane stabilito nella somma di euro 259.525,22 

(duecentocinquantanovemilacinquecentoventicinque/22) a seguito di un ribasso del 
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9.352% sull’ importo dei lavori posto a base di gara, oltre a euro 19.042,19 

(diciannovemilaquarantadue/19) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e all’IVA 

prevista nella misura di legge.  

L’importo complessivo dei lavori a corpo come determinato a seguito dell’offerta 

dell’appaltatore, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, resta fisso e invariabile.  

Detto prezzo non è soggetto a revisione.  

ART. 3 Documenti contrattuali  

Il Sig. Raimondo Salamone nella sua qualità di Rappresentante della ditta, si obbliga a 

eseguire e far eseguire quanto necessario per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 1 

sotto l'osservanza del relativo progetto esecutivo, redatto dall’ Ing. Pietro Paolo Mossone 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della 

Giunta Comunale n. 83 del 10.05.2023, e, in particolare, sotto l’osservanza del:  

- Capitolato generale per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP., 

approvato con Decreto n.145/2000;  

- Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici approvato 

con DPR 5.10.2010 N.207, nella parte ancora applicabile;  

- Capitolato speciale d’appalto – elaborato progettuale “Tavola P.ES. A.02” che si allega al 

presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;  

- Computo Metrico Estimativo – elaborati progettuale “Tavola P.ES. E.01” che si allegano 

al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale; - dei seguenti elaborati 

tecnici relativi alle opere da eseguire, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati:  

P.ES. A.00 – Elenco elaborati;  

P.ES. A.01 – Relazione Generale;  
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P.ES. A.03 – Schema di contratto;  

P.ES. A.04 – Studio di fattibilità ambientale;  

P.ES. A.05 – Piano di manutenzione;  

P.ES. A.06 – Piano di sicurezza e coordinamento;  

P.ES. A.07 – Fascicolo dell’opera;  

P.ES. A.08 – Cronoprogramma;  

P.ES. A.09 – Quadro di incidenza della manodopera;  

P.ES. A.10 – Relazione sui vincoli DNSH;  

P.ES. E.02 – Elenco prezzi;  

P.ES. E.03 – Analisi prezzi;  

P.ES. E.04 – Quadro economico di progetto;  

P.ES. T.01 - Inquadramento urbanistico;  

P.ES. R.01 - Rilievi strutture Cavalca Ferrovia via A. Gramsci;  

P.ES. R.02 - Rilievi fotografico degrado strutture Cavalca Ferrovia via A. Gramsci;  

P.ES. R.03 - Rilievi strutture Cavalca Ferrovia via Q. Sella;  

P.ES. R.04 - Rilievi fotografico degrado strutture Cavalca Ferrovia via Q. Sella;  

P.ES. R.05 - Rilievi strutture Cavalca Ferrovia via Cabras;  

P.ES. R.06 - Rilievi fotografico degrado strutture Cavalca Ferrovia via Cabras;  

P.ES. P.01 - Stato di progetto Cavalca Ferrovia via A. Gramsci;  

P.ES. P.02 - Stato di progetto Cavalca Ferrovia via Q. Sella;  

P.ES. P.03 - Stato di progetto Cavalca Ferrovia via Cabras;  

P.ES. S.00 - Layout cantiere Planimetria area logistica;  

P.ES. S.01 - Layout cantiere Cavalca Ferrovia via A. Gramsci;  

P.ES. S.02 - Layout cantiere Cavalca Ferrovia via A. Gramsci;  

P.ES. S.03 - Layout cantiere Cavalca Ferrovia via Cabras;  
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P.ES. S.04 - Layout cantiere Cavalca Ferrovia via Cabras;  

P.ES. S.05 - Layout cantiere Cavalca Ferrovia via Q. Sella;  

P.ES. S.06 - Layout cantiere Cavalca Ferrovia via Q. Sella;  

Le parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione, di esserne a 

perfetta conoscenza e di accettarla integralmente.  

ART. 4 Modifiche contrattuali  

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata a iniziativa esclusiva 

dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del 

procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti 

in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi 

per i lavori medesimi. Le varianti al progetto possono essere adottate 

dall’Amministrazione soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all’art.106 del 

D. Lgs. 50/2016.  

ART. 5 Oneri a carico dell’appaltatore  

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle 

cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni 

ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei 

necessari provvedimenti, è a totale carico dell’appaltatore indipendentemente 

dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento. 

L’appaltatore si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei 

lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli 

prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano 

rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli artt. 

18 e 19 del D.M. n.145/2000. Qualora si verifichino danni ai lavori, causati da forza 
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maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, 

entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno. L’appaltatore presenta, a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e fatta salva la risarcibilità 

del maggior danno, cauzione definitiva come meglio specificato in premessa.  

ART. 6 Contabilità e pagamenti corrispettivo  

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016 è dovuta l’anticipazione sull’importo 

del contratto pari al 20%. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto al maturare di 

stati di avanzamento ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle 

prescritte ritenute, raggiunga l’importo netto non inferiore a euro 60.000,00 

(sessantamila/00).  

I pagamenti verranno effettuati presso la Tesoreria del Comune di Assemini, con 

emissione di mandato di pagamento previo atto di liquidazione del Responsabile del 

Servizio.  

Qualora il pagamento della rata di acconto e di saldo non sia effettuato entro i termini di 

legge per causa imputabile alla Amministrazione appaltante saranno corrisposti 

all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data 

di emissione del certificato di pagamento.  

ART. 7 Revisione dei prezzi   

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti 

del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua 

convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili come da previsione del 

capitolato speciale d’appalto all’art. 2.28 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E 

CLAUSOLE DI REVISIONE.  

ART. 8 Tracciabilità dei pagamenti   
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l soggetto delegato ad operare nel conto corrente dedicato alla presente commessa 

pubblica per le somme ricevute in conto o in saldo, nonché l’IBAN dedicato alla presente 

commessa pubblica sono stati dichiarati con nota prot. n. ------------------- del ----------------

-------------------- acquisita agli atti del presente contratto.  

Ogni modifica dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del Procedimento.  

La Ditta Salamone Raimondo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della Legge n. 136 del 13.8.2010. L’appaltatore inoltre si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

I contraenti convengono che in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative a questo 

contratto d’appalto siano eseguite senza avvalersi di conti dedicati presso banche o della 

Società Poste Italiane, il contratto si intenderà risolto di diritto.  

ART. 9 Finanziamento opera  

L'impresa assuntrice dei lavori, come sopra costituita, dichiara di prendere atto che i lavori 

sono finanziati con fondi PNRR NexGenerationEu Missione 2 Componente 4 Intervento 

2.2 .  

ART. 10 Termine di esecuzione  

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in 100 

(cento) giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori. 

La ditta deve comunicare l’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, per iscritto al direttore 

dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. La ditta 

non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  
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ART. 11 Sospensioni e proroghe  

La sospensione dell’esecuzione del contratto è regolata dall’art. 107 del D. Lgs.  

n. 50/2016, nonché dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto “Sospensioni e riprese dei 

lavori”.  

L’Impresa, quando per cause non imputabili a proprio carico non sia in grado di ultimare i 

lavori nel termine fissato, può chiederne la proroga così come previsto nell’art.107 c.5 del 

D. Lgs. 50/2016. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza del termine contrattuale.  

ART. 12 Penali e premio di accelerazione  

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, 

all'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali (PNRR).  

Per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato, 

salvo il caso non imputabile alla ditta appaltatrice le penali dovute per il ritardato 

adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille 

e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità 

delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale".  

Le penali verranno applicate come previsto dall’art. 2.16 del capitolato speciale d’appalto 

allegato al presente contratto.  

ART. 13 Adempimenti in materia di lavoro dipendente   

Nella esecuzione dei lavori l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le   norme 

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali, edili e affini e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 

e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì a osservare 
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le clausole pattizie e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’impresa si obbliga agli 

adempimenti, nei previsti rigorosi termini in materia contributiva, previdenziale ed 

assistenziale nei confronti dell’INPS, dell’INAIL, della EDILCASSA o Cassa Edile. L’impresa 

si obbliga infine ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’impresa stessa, o da ogni altra 

sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.  

Art.14 - Rispetto delle misure di incentivazione delle pari opportunità generazionali e di 

genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 47 del dl 

77/2021 nei contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.  

La ditta dichiara di aver adottato ai fini della partecipazione alla procedura di gara le 

misure previste dall’ 47 del DL n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e dalle linee guida 

adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari 

Opportunità in data 7 dicembre 2021 e con il presente contratto si obbliga ad osservare 

le ulteriori misure ivi previste nel rispetto delle pari opportunità e del diritto al lavoro dei 

disabili.  

Di dare atto che in sede di offerta la ditta ha dichiarato:  

- di avere n. ----------- lavoratori dipendenti;  

- in riferimento all'occupazione giovanile e femminile pari al 30% delle assunzioni 

all'interno dell'organico risultando due figure femminili.  

ART. 15 Obblighi di comunicazione all’Amministrazione  

La Ditta si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché 

negli organismi tecnici e amministrativi; a trasmettere al Comune di Assemini, prima 
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dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici e a organismi paritetici della contrattazione collettiva;  

Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere 

dovrà:  

- mostrare correttamente e in modo visibile l’emblema dell’UE con  

un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea 

- NextGenerationEU”;  

- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell’Unione nell’ambito del 

PNC- PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub-

investimento.  

Quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea 

deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema 

deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni 

visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere 

utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.  

ART. 16 Sicurezza  

Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 l’appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui 

requisiti di sicurezza.  

ART. 17 Risoluzione e Recesso   

Il Comune ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto mediante lettera raccomandata 

e/o PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del 

D. Lgs. 50/2016.  

Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al   pagamento dei 

lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto.  



  

    

  14 

  

  

ART. 18 Cessione e Subappalto   

Il presente contratto non può in nessun caso essere ceduto a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.  

Nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto dei lavori che 

l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e nella misura, condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto e dalla normativa vigente in 

materia.  

ART. 19 Controversie  

Ogni controversia attinente il presente contratto vedrà come unico organo competente 

l'autorità Giudiziaria Ordinaria, nel foro competente di Cagliari, restando esplicitamente 

esclusa ogni composizione arbitrale.   

ART. 20 Notificazioni e intimazioni  

L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto, il suo 

domicilio in Assemini presso la sede dell’Amministrazione Comunale e le notificazioni e le 

intimazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto verranno effettuate dal 

Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti 

di propria competenza, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della ditta 

-------------------------------------- se emanate dal Comune e all’indirizzo del protocollo 

generale Comune di Assemini protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  per quelle 

provenienti dalla ditta.  

ART. 21 Spese di contratto   

Sono a carico completo ed esclusivo della Ditta tutte le spese relative e conseguenti al 

presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché quelle di bollo, di copia, di 

registrazione e i diritti di segreteria. L'IVA è a carico dell'Ente appaltante.   
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Agli effetti fiscali si chiedono le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e in particolare 

l’imposta di registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131, 

essendo il corrispettivo soggetto all’IVA.   

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00 

(quarantacinque/00).  

Per gli allegati soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine il pagamento è stato assolto per 

l’importo di € 480,00 mediante versamento con F24 effettuato in data ------------------------

---, la cui copia è depositata in atti.  

ART. 22 Richiamo alle norme legislative  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti 

in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore.  

ART. 23 Il Responsabile Unico del Procedimento  

Il RUP di cui al presente contratto d’appalto è designato nella persona del Ing. Giulio 

Mostallino.  

ART. 24 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, l’aggiudicatario sottoscrivendo 

il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi in 

violazione di quanto previsto dal comma succitato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente  
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percepiti e accertati ad essi riferiti.  

L’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si 

impegnano, nell’esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. N.62/2013 e smi e dal 

nuovo codice di comportamento del Comune di Assemini approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 61 del 30.10.2023, che, pur non essendo materialmente 

allegato, forma parte integrante del presente contratto  ed è consegnato in copia 

all’appaltatore contestualmente alla sottoscrizione.  

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della stessa.  

ART. 25 Trattamento dati personali  

La ditta Salamone Raimondo autorizza il Comune di Assemini al trattamento dei suoi dati 

personali. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 

“GDPR”, si informa che:  

Il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

di tutela della riservatezza e dei diritti della persona.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Assemini.  

I dati personali forniti vengono trattati dal personale del Comune di Assemini incaricato al 

trattamento e sono utilizzati per l'espletamento delle attività connesse al servizio di cui al 

presente contratto.  

Non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi 

di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. I dati personali 

sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
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osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati.  

ART. 26 Principio del DNSH  

 L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC  relativamente al “non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d.  “Do No Significant Harm” 

(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020 le cui check-list ex-post saranno redatte dall'appaltatore. Il 

RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati 

nella/e predetta/e check-list.  

ART. 27 Patto di integrità   

Il Comune di Assemini con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 6 agosto 2015 

ha approvato il documento “Patto di Integrità” che debitamente approvato, accettato e 

sottoscritto dalle parti si ritiene parte integrante e sostanziale anche se non 

materialmente allegato.  

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto e memorizzato tramite 

strumentazione elettronica in parte da me e in parte da persona di mia fiducia. Atto da 

me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano 

trovandolo conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura dei documenti 

richiamati, dei quali prendono visione e confermano l’esattezza, e con me, in mia 

presenza, lo sottoscrivono con apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e dell’art. 1, comma1, lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale.  

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro di aver verificato l’identità dell’Appaltatore, la validità del 

certificato di firma delle Parti e che le firme digitali sono apposte dai titolari delle stesse. 

L’originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma 
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dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi memorizzato e archiviato secondo 

la vigente regolamentazione comunale e occupa, in tale formato, 18 (diciotto) pagine.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E DATORE  

DI LAVORO Ing. Adriana Pia   

SOCIETA’ LAVORO SUD SRL   Sig. Salamone Raimondo  

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giovanni Mattei  

  


