



COMUNE DI ASSEMINI

Citta' Metropolitana di Cagliari

Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE: 580 DEL: 12/05/2023

OGGETTO: *LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE SECONDO STRALCIO, ISCOLA ASSE II, CUP B59E20000750007. AFFIDAMENTO LAVORI, SMART CIG ZC73B06F76*



COMUNE DI ASSEMINI

Città Metropolitana di Cagliari

Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro

Determinazione del Responsabile N. DEL

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE SECONDO STRALCIO, ISCOLA ASSE II, CUP B59E20000750007. AFFIDAMENTO LAVORI, SMART CIG ZC73B06F76

Il Responsabile del Area Lavori Pubblici, Espropriazioni e Datore di Lavoro

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 16/02/2021 che nomina il sottoscritto, Responsabile Area Lavori Pubblici – Espropriazioni, Datore di lavoro, che legittima ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- l'articolo 107 e art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come modificato dal d. lgs. 56/2017;
- la L.R. n. 8 del 13.03.2018
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 36 del 21/12/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.04.2022 avente ad oggetto: "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini 2022/2024";
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 10/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie";
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 14 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: "D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2023-2024-2025";
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 69 del 28 dicembre 2022 recante per oggetto:" Approvazione bilancio di previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati";

Determinazione Del Responsabile



- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Giunta Comunale n. 09 del 25.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio.

ACCERTATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la programmazione relativa al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2019;

RILEVATO che il Comune di Assemini risulta inserito nella programmazione e beneficiario del finanziamento per i seguenti interventi da realizzarsi negli edifici scolastici dell'infanzia:

Istituto Scolastico	Importo complessivo intervento (lavori)	Cofinanziamento ente	Quota FN 0-6 (Min. Istruzione)	Quota Regione
Scuola dell'Infanzia "De Amicis – Rodari" – piazza Don Bosco	70.886,98 €	22.500,00 €	37.219,27 €	11.167,71 €
Scuola dell'Infanzia "G. Concas" - via San Giovanni	108.000,00 €	22.000,00 €	66.151,20 €	19.848,80 €
Scuola dell'Infanzia Laura Maristoni	98.890,37 €	22.000,00 €	59.144,07 €	17.746,30 €
Scuola dell'infanzia "Collodi" - via Pola	108.163,23 €	24.000,00 €	64.738,36 €	19.424,87 €
TOTALI	385.940,58 €	90.500,00 €	227.252,90 €	68.187,68 €

ACCERTATO che le opere di cui sopra risultano inserite nel piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ anno 2018-2020 finanziamenti fondi MIUR Decreto MIUR n. 1160 del 19 dicembre 2019, fondi RAS e cofinanziamento fondi comunali, come si evince dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3/23 del 22.01.2020, rettificata e integrata con Delibera n. 24/14 del 08.05.2020.

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio n. 54 del 21.10.2020 è stata approvata la variazione n° 1 al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all'elenco annuale dei lavori pubblici 2020, approvato con la Deliberazione del C.C. n° 7 del 28.02.2020, e si inserivano i suddetti interventi;

RICHIAMATA la Delibera di giunta comunale n. 168 del 25.11.2020 con la quale è stato approvato il quadro esigenziale dei lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE, redatto dalla sottoscritta RUP Geom. Luciana Collu;

RILEVATO che

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciana Collu;
- in CUP dei lavori di adeguamento scuola dell'infanzia via Tevere è il n. B59E20000750007;
- è stato acquisito lo smart CIG n. Z2136B65E4 per i servizi di progettazione ing. Domenico Nicolini;
- in data 02.08.2022 è stato acquisito lo smart CIG per i lavori 1° stralcio con il numero Z8F375E1AB;
- in data 04.05.2023 è stato acquisito lo smart CIG per i lavori secondo stralcio con il numero ZC73B06F76
- l'importo dell'opera complessiva pari a € 98.890,37 è finanziata per € 59.144,07 con fondi MIUR, DM 1160/2019, € 17.746,30 fondi Regionali cap. 235009 e € 22.000,00 fondi del bilancio comunale cap 235010, bil 2023;



RICHIAMATA la Determinazione n. 1347 del 16.12.2021 con la quale è stato affidato, alla società Secured Solutions srl con sede Cagliari Via Dell'artigiano, 11 – P.Iva 03201270927, l'incarico professionale dei servizi tecnici di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di Piazza Don Bosco, via Tevere, via Pola e via San Giovanni con livello di conoscenza LC3, nell'ambito dei lavori di adeguamento scuole dell'infanzia;

VISTA la relazione relativa alle verifiche di valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico dell'infanzia Laura Maristoni, Via Tevere, redatta dalla società Secured Solutions srl, dalla quale si evince la necessità di eseguire interventi di adeguamento statico dell'edificio;

RICHIAMATA la Determinazione n. 536 del 06.06.2022 con la quale sono stati approvati gli esiti della vulnerabilità sismica della scuola dell'infanzia Laura Maristoni, Via Tevere redatti dalla società Secured Solutions srl;

VISTA la Determinazione n. 594 del 15.06.2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale a favore dell'ing. Domenico Nicolini, di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, smart CIG n. Z2136B65E4;

VISTA la convenzione professionale sottoscritta in data 04.07.2022;

VISTA la relazione del RUP del 03.08.2022 dalla quale si evincono le motivazioni dell'urgenza di affidare i lavori di messa in sicurezza della trave dell'aula sita al piano primo prima della riapertura delle attività scolastiche previste per il 14 settembre 2022;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 803 del 11.08.2022 con la quale si approvavano gli elaborati tecnici redatti dall'ing. Domenico Nicolini e si affidavano i lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE PRIMO INTERVENTO URGENTE, All'impresa GEOM. MANCA ANDREA, con sede a Cagliari, per un importo dei lavori di € 18.513,30 oltre € 505,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 19.018,30 oltre IVA 22%;
- la Determinazione n. 971 del 23.09.2022 con la quale è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dalla suddetta ditta riferiti al 1° stralcio;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 21 del 13.02.2023 con la quale si approvava il progetto di FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dei lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE 2 STRALCIO, redatto dall'ing. Domenico Nicolini;

- la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 75 del 27.04.2023 con la quale si approvava il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE 2 STRALCIO, redatto dall'ing. Domenico Nicolini;



PREMESSO che si rende necessario espletare la procedura per l'individuazione dell'operatore economico qualificato a cui affidare l'esecuzione dei lavori adeguamento scuola dell'infanzia Laura Maristoni, via Tevere 2 stralcio;

RITENUTO, per quanto sopra, avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. n° 120 dell'11.09.2020 di conversione del D.L 76 del 16 luglio 2020;

ACCERTATO che la procedura di scelta dell'operatore economico sarà gestita con ricorso al mercato elettronico, mediante la richiesta di offerta R.d.O., sulla piattaforma telematica Sardegna Cat;

RITENUTO avviare la procedura di scelta del contraente attraverso affidamento diretto con il criterio del minor prezzo stabilendo i seguenti elementi essenziali, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50 del 18.04.2016:

- che con l'appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori relativi al 2 stralcio di adeguamento scuola dell'infanzia Laura Maristoni, via Tevere;
- che si rende necessario attivare una procedura di gara, attraverso l'affidamento diretto dei lavori di importo fino a € 150.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. n° 120 dell'11.09.2020, di conversione del D.L 76 del 16 luglio 2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;
- che il contratto verrà stipulato a MISURA con offerta ad un UNICO RIBASSO e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016;
- che l'importo dei lavori, al netto dell'IVA, ammonta a € 25.000,00 di cui € 24.298,97 lavori a base d'asta e € 701,03 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non sono soggetti a ribasso, categoria dei lavori prevalente OG1 (edifici civili e industriali classe I).

RILEVATO che

- con lettera di invito del 05.05.2023 sono stati stabiliti gli elementi essenziali e individuati i requisiti necessari alla partecipazione della procedura di scelta del contraente;
- in data 05.05.2023 è stata avviata la procedura telematica con una R.d.O. sulla piattaforma Sardegna Cat, relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, invitando a partecipare l'operatore economico, iscritto e abilitato per la categoria merceologica AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro, Impresa GEOM. MANCA ANDREA, con sede a Cagliari, stabilendo come scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 11.05.2023 alle ore 12:30;

PRESO ATTO che

- in data 11.05.2023 è stata esperita la procedura telematica nella piattaforma Sardegna Cat per la l'affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE 2 STRALCIO;
- nel termine previsto è stata ricevuta sulla piattaforma Telematica Sardegna Cat, secondo le modalità previste nella lettera di invito, l'offerta presentata dall'impresa GEOM. MANCA ANDREA;



VISTO il verbale del 11.05.2023 dal quale si evince che la suddetta impresa ha presentato un'offerta economica pari ad € 24.274,67 oltre € 701,03 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 24.975,70 - Percentuale di ribasso 0,1%;

FATTO PRESENTE che

- l'impresa in sede di procedura ha presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 17/06/2016;
- in data 11.05.2023 è stato avviato il controllo per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2017 smi in capo all'affidatario dei lavori;
- in attesa di acquisire le verifiche mancanti, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione dei lavori può essere disposta nelle more del procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- qualora dalla verifica non venisse confermato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, si dovrà procedere ad esplicita revoca del presente atto;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 verrà acquisita agli atti la dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale, l'impresa dichiara "l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, di frequentazione abituale o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Sindaco e gli Assessori e i responsabili dei servizi dell'ente", come previsto dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Assemini.
- ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto,
- ai sensi dell'art. 5 del nuovo Regolamento per la formazione/stipulazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2022, i contratti stipulati per lavori di importo inferiore a € 100.000,00 sono redatti a mezzo di scrittura privata;

RITENUTO

- approvare il verbale di gara con procedura telematica generato dal sistema in data 11.05.2023;
- affidare i lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE, 2 STRALCIO ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. n° 120 dell'11.09.2020, all'operatore economico GEOM. MANCA ANDREA, con le generalità riportate nell'allegato no WEB, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 24.274,67 oltre € 701,03 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 24.975,70 oltre IVA 22%;
- impegnare alla suddetta impresa la relativa spesa di € 30.470,35 sulle somme disponibili nel quadro economico dell'opera, al capitolo 235009, bil 2023, la cui esigibilità avverrà entro l'anno 2023;

RITENUTO modificare il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

		Progetto	Aggiudicazione	Differenza
A1	Lavori recupero strutturale primo intervento (già eseguiti)	19.018,30	19.018,30	
A2.1	Lavori a base d'asta adeguamento secondo intervento	24.298,97	24.274,67	- 24,30



A2.2	Oneri della sicurezza secondo intervento	701,03	701,03	
A	Totale lavori	44.018,30	43.994,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti	928,01	928,01	//
B2	IVA 22% sui lavori A	9.684,03	9.678,68	- 5,35
B3	Spese tecniche Progettazione, Direzione dei Lavori, regolare esecuzione, compresa CNPAIA 4% primo intervento	5.801,12	5.801,12	//
B4	Spese tecniche Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza, regolare esecuzione, compresa CNPAIA 4% secondo intervento	7.302,34	7.302,34	//
B5	Spese tecniche per verifica vulnerabilità sismica e statica compresa CNPAIA 4%	6.557,20	6.557,20	//
B6	Spese tecniche aggiuntive Vulnerabilità sismica compresa CNPAIA 4%	12.948,00	12.948,00	//
B7	IVA 22% sulle spese tecniche B3 + B4 + B5 + B6	7.173,91	7.173,91	//
B8	Economie spese vulnerabilità sismica e incarico prog/DL	1.954,85	1.954,85	//
B9	Onerario professionale per progettazione FTE interventi di adeguamento sismico	2.500,00	2.500,00	//
B10	Economie di gara primo e secondo intervento	22,61	52,26	+29,65
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	54.872,07	54.896,37	
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	98.890,37	98.890,37	

DATO ATTO che:

- è stata verificata, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.190/2012, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel presente procedimento in relazione all'oggetto con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.
- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DI CONTRARRE mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. n° 120 dell'11.09.2020, di conversione del D.L 76 del 16 luglio 2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, i lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE 2 STRALCIO;

DI STABILIRE i seguenti elementi essenziali, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50 del 18.04.2016:

- che con l'appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori relativi al 2 stralcio di adeguamento scuola dell'infanzia Laura Maristoni, via Tevere;
- che si rende necessario attivare una procedura di gara, attraverso l'affidamento diretto dei lavori di importo fino a € 150.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. n° 120 dell'11.09.2020, di

Determinazione Del Responsabile



conversione del D.L 76 del 16 luglio 2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;

- che il contratto verrà stipulato a MISURA con offerta ad un UNICO RIBASSO e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016;
- che l'importo dei lavori, al netto dell'IVA, ammonta a € 25.000,00 di cui € 24.298,97 lavori a base d'asta e € 701,03 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non sono soggetti a ribasso, categoria dei lavori prevalente OG1 (edifici civili e industriali classe I).

DI APPROVARE il verbale di gara redatto dalla procedura di gara Sardegna Cat GARA Codice Gara in busta chiusa (RDO) rfq_412616 in data 11.05.2023.

DI AFFIDARE i lavori di ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA LAURA MARISTONI, VIA TEVERE SECONDO STRALCIO, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della L. n° 120 dell'11.09.2020, all'operatore economico GEOM. MANCA ANDREA, con le generalità riportate nell'allegato no WEB, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 24.274,67 oltre € 701,03 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 24.975,70, ribasso 0,1%, oltre IVA 22%;

DI IMPEGNARE alla suddetta impresa il relativo importo pari a € 30.470,35, attingendo dalle somme disponibili nel quadro economico dell'opera, al cap. 235009, bil 2023, la cui esigibilità avverrà entro l'anno 2023 così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente.

DI APPROVARE il seguente quadro economico:

		Aggiudicazione
A1	Lavori recupero strutturale primo intervento (già eseguiti)	19.018,30
A2.1	Lavori a base d'asta adeguamento secondo intervento	24.274,67
A2.2	Oneri della sicurezza secondo intervento	701,03
A	Totale lavori	43.994,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti	928,01
B2	IVA 22% sui lavori A	9.678,68
B3	Spese tecniche Progettazione, Direzione dei Lavori, regolare esecuzione, compresa CNPAIA 4% primo intervento	5.801,12
B4	Spese tecniche Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza, regolare esecuzione, compresa CNPAIA 4% secondo intervento	7.302,34
B5	Spese tecniche per verifica vulnerabilità sismica e statica compresa CNPAIA 4%	6.557,20
B6	Spese tecniche aggiuntive Vulnerabilità sismica compresa CNPAIA 4%	12.948,00
B7	IVA 22% sulle spese tecniche B3 + B4 + B5 + B6	7.173,91
B8	Economie spese vulnerabilità sismica e incarico prog/DL	1.954,85
B9	Onorario professionale per progettazione FTE interventi di adeguamento sismico	2.500,00
B10	Economie di gara primo e secondo intervento	52,26
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	54.896,37
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	98.890,37

DI DARE ATTO che:



- l'impresa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto, nonché la sottoscrizione del patto di integrità;
- l'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 dovrà far pervenire la dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale, di "l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, di frequentazione abituale o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Sindaco e gli Assessori e i responsabili dei servizi dell'ente", come previsto dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Assemini.

DI DARE ATTO che

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luciana Collu;
- in CUP dei lavori di adeguamento scuola dell'infanzia via Tevere è il n. B59E20000750007;
- è stato acquisito lo smart CIG n. Z2136B65E4 per i servizi di progettazione ing. Domenico Nicolini;
- in data 02.08.2022 è stato acquisito lo smart CIG per i lavori 1° stralcio con il numero Z8F375E1AB;
- in data 04.05.2023 è stato acquisito lo smart CIG per i lavori secondo stralcio con il numero ZC73B06F76;
- l'importo dell'opera complessiva pari a € 98.890,37 è finanziata per € 59.144,07 con fondi MIUR, DM 1160/2019, € 17.746,30 fondi Regionali cap. 235009 e € 22.000,00 fondi del bilancio comunale cap 235010, bil 2023;

DARE ATTO

- che ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n° 241 del 07.08.1990, dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della L. n° 190 del 06.11.2012, dell'articolo 7 del Codice di Comportamento del personale del Comune di Assemini, approvato con Deliberazione della G.C. n° 205 del 22.12.2014 esecutiva ai sensi di legge e dell'articolo 42 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, per il presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento e al soggetto che lo adotta;
- che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <https://comune.assemini.ca.it/>, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e dell'articolo 23 del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013.

DI ATTESTARE ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, e ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Assemini approvato con la Deliberazione del C.C. n° 18 del 03.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto.

DI DARE ATTO che, il presente atto deve essere pubblicato nel monitoraggio delle opere pubbliche BDAP - Banca Dati Amministrazione Pubbliche) di cui al D.Lgs n. 229/2011, e che per effetto del D.Lgs n. 97/2016 (FOIA adempimenti obblighi trasparenza) tale trasmissione consente di adempiere automaticamente a tutti gli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsto dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 per la parte lavori.



DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000.

***Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici,
Espropriazioni e Datore di Lavoro
Ing. Giuseppe Izzo***



Comune di Assemini

Ufficio di Segreteria Generale

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l'affissione all'albo pretorio comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Assemini Lì, ____ / ____ / _____

L' Incaricato

*Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.*

Determinazione Del Responsabile
