CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COMUNE DI ASSEMINI



Imprese esecutrici

RTP Progettisti

Dott. Ing. Antonio Fraghì (capogruppo)

Dott. Ing. Marcello Paolo Angius (mandante)

Dott. Ing. Giuseppe Fraghì (mandante)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero) , Rio GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

CUP B53H19000760001

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CAPOGRUPPO RTP	MANDANTI RTP
Dott. Ing. Alessandro Bocchini	Dott. Ing. Antonio Fraghì	Dott. Ing. Marcello Paolo Angius Dott. Ing. Giuseppe Fraghì

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA
PD-E_ASS_ALL011_REV0	TABELLA DI QUALIFICAZIONE PERCENTUALE	

Rev.	DATA	DESCRIZIONE/MODIFICA	REDATTO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
R0	Dicembre 2019	Prima emissione	GF	MA	AF

COMUNE DI ASSEMINI
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

TABELLA DI QUALIFICAZIONE PERCENTUALE

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO ALVEI DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero) , Rio GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	%
1	Canale Santa Lucia (Canale Cimitero)	€ 1.390.344,31	41,25%
2	Attraversamenti canale cimitero (S. Lucia) - S.Lucia tombino n.1	€ 71.823,92	2,13%
3	Attraversamenti canale cimitero (S. Lucia) - S.Lucia tombino n.2	€ 70.347,23	2,09%
4	Attraversamenti canale cimitero (S. Lucia) - S.Lucia tombino n.3	€ 118.001,30	3,50%
5	Canale Gutturu Lorenzu	€ 773.342,60	22,94%
6	Canalizzazione Truncu Is Follas	€ 608.163,92	18,04%
7	Attraversamenti Truncu Is Follas - tombini 1 e 4	€ 104.431,00	3,10%
8	Attraversamenti Truncu Is Follas - tombino 2	€ 114.672,25	3,40%
9	Attraversamenti Truncu Is Follas - tombini 3	€ 119.703,27	3,55%
	TOTALE	€ 3.370.829,80	100,00%